

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านโจด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 474,600.- บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร จำนวน 1 บ่อ หอดึงเหล็กรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมดึงกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป รูปทรงกระบอก ขนาด Ø 1.50ม. สูง 1.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ตามแบบ อบต.กำหนด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 474,600 - บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 .....

5.2 .....

5.3 .....


6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวัชร เสาร์ประโคน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายสาย แสงประโคน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า กรรมการ

6.3 นางถนอมศรี น้อยพลี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ/เลขานุการ

7. ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง 120 วัน



(นางถนอมศรี น้อยพลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านกระต่ายตาย  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัญ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 475,500.- บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ ลึก 80 เมตร หอถังเหล็กรูปทรงกลมแป้น  
ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป รูป  
(ตามแบบแปลนที่กำหนด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 475,500. - บาท


5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 .....
- 5.2 .....
- 5.3 .....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวัชร เสาร์ประโคน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายสาย แสงประโคน	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	กรรมการ
6.3 นางถนอมศรี น้อยพลี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ/เลขานุการ

7. ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง 120 วัน



(นางถนอมศรี น้อยพลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านปะทัดบุ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปะทัดบุ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 262,900.- บาท
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ ลึก 80.00 เมตร พร้อมถังอัดแรงความจุ 500 ลิตร  
เดินระบบท่อเมนประปาถึงห้องถัง ความยาว 332 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)  
(ตามแบบแปลนที่กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 262,900 - บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 .....
  - 5.2 .....
  - 5.3 .....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

6.1 นายวัชระ เสาร์ประโคน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายสาย แสงประโคน	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	กรรมการ
6.3 นางถนอมศรี น้อยพลี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ/เลขานุการ
7. ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง 120 วัน

  
 (นางถนอมศรี น้อยพลี)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลา SML หมู่ที่ 3 บ้านหัวตะแบก  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัญ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 290,600.- บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร ทน 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 468.00 ตร.ม. (รวมพื้นที่ทางเชื่อมถนน) วางท่อระบายน้ำ คสล.  
ขนาด Ø 0.40 จำนวน 4 จุดรวม 24 ท่อน (ตามแบบ อบต.กำหนด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 290,600. - บาท


5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 .....
- 5.2 .....
- 5.3 .....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวัชระ เสาร์ประโคน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายสาย แสงประโคน	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	กรรมการ
6.3 นางถนอมศรี น้อยพลี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ/เลขานุการ

7. ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน

  
(นางถนอมศรี น้อยพลี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง